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1. OBJETIVO 
 
El objeto del Pliego Técnico es definir las condiciones técnicas para la contratación de los servicios de 

obras para mejorar el acceso de la estación inferior del Telesilla Monachil, y de la caseta de control situada en la 
estación superior, de esta instalación ubicada en Loma Dílar, Estación de Esquí de Sierra Nevada, (Cetursa Sierra 
Nevada S.A.). 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN. 
 
Dadas las condiciones climatológicas que se tienen en toda la estación y el caudal de personas que 

utilizan el remonte, se produce una pérdida de capacidad de transporte que se pretende sea mejorada con la 
apertura de un nuevo acceso en la parte trasera de la edificación de la estación inferior. Además, la caseta de 
control ubicada en la estación superior debe ser mejorada con un recubrimiento exterior. Por otro lado, y 
aprovechando esas actuaciones, se pretende reparar el gran deterioro existente en determinados elementos y 
que hay que tratar para garantizar, en todo momento, la seguridad de los usuarios y de los operarios de este 
remonte, por lo que es necesario el reparación y adecuación de las edificaciones de mando y control de las 
estaciones de este telesilla. 
 
 

3. TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los trabajos a realizar de una manera resumida se describen a continuación: 
 
 Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son, por un lado, el panelado exterior de la 
caseta de mando y control prefabricada que se encuentra en el exterior de la edificación. Así como un 
suplemento en la parte superior mediante unos perfiles metálicos para que el panelado acometa contra la 
cubierta de chapa existente y evitar la acumulación de nieve en la parte superior de dicha caseta. Y, por otro 
lado, la reparación del revestimiento de madera que envuelve la parte mecánica del telesilla. 
 

Estación Inferior. –  Los trabajos a realizar en esta parte están orientados principalmente al cambio del 
acceso de los usuarios al embarque en los telesillas, realizándose, tras esta actuación de manera frontal, como se 
hacía en un principio y según estaba diseñado inicialmente el telesilla y no para un embarque lateral como se 
estaba accediendo actualmente. Por tanto, este cambio de acceso supone lógicamente la apertura del hueco 
para la instalación de un portón seccional, lo que implica la demolición del cerramiento exterior, colocación de 
cargadero de acero S275 HEB-180 y el montaje del pre-marco metálico sobre el que instalar dicho portón 
motorizado. Previo a los trabajos descritos, es necesario el desmontaje de la estructura metálica, techo de panel 
sándwich, suelo de gres y ventanas/puertas de aluminio acristalado (parte de estas para su colocación en la 
nueva distribución) que conforman el perímetro de una sala de estar, mando y control del personal de la 
estación, que se encuentra entre la nueva entrada a ejecutar y la zona de embarque.  

 
Debido al cambio de acceso y por motivos de seguridad de los usuarios se ha previsto una visera en la 

parte superior del acceso de características similares a la que existe en el actual. 
 
Por otro lado, también se ha tenido en cuenta debido al deterioro de estos:  

- El picado y reposición de parte del revestimiento mono capa exterior.  

- La sustitución de parte de la chapa plegada que forma el alero de la cubierta transitable 
superior.  

- Reparación y barnizado del friso de madera existente, tanto de la nave principal como del 
revestimiento de la pequeña caseta de control que existe en su exterior.  

- Pintura de los portones de acero existentes por donde entran y salen los telesillas.  
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- Pintura interior y exterior de la estación.  

- Pequeñas reparaciones en el zócalo de piedra del perímetro, y del acerado exterior trasero. 
 
 
4.- PRECIOS SEGÚN MEDICIÓN 

 
En el Anexo I del presente documento, se presentan plano de situación, donde se indica la ubicación de 

la obra. Es recomendable, dadas laS características de esta actuación, que los ofertantes realicen una visita a la 
obra para ver las condiciones reales del trabajo a ejecutar.  

 
 

4. CONDICIONES PARTICULARES 
 

1) La jornada empezará a las 8:00h de la mañana y finalizará a las 18:00 h (9 horas + 1 de comida) 
preferiblemente. 
 

2) Antes del inicio de los trabajos, se realizará una programación con el personal que Cetursa Sierra Nevada 
designe a tal fin. 
 

3) Se realizará una estimación de las jornadas necesarias para la realización del trabajo entre Cetursa Sierra 
Nevada y el adjudicatario del contrato. Los retrasos, tras el replanteo, en el inicio, deberán ser 
justificados fehacientemente por el responsable del contrato. 
 

4) Los balizamientos, delimitaciones y señalizaciones de la obra correrán a cargo de Cetursa Sierra Nevada, 
quien acordará, si es necesario, con la autoridad ambiental el alcance de estos. La empresa adjudicataria 
se compromete a respetarlos y realizar los suministros y trabajos dentro de esta área. 
 

5) Se debe presentar un seguro de RRCC en vigor que cubra todas las posibles incidencias en la ejecución de 
los trabajos, así como copia de los seguros individuales de cada máquina incluida en el concurso. 
 

6) La no inclusión de alguna documentación exigida en el presente pliego (incluyendo la no utilización de los 
modelos incluidos como Anexos), dará lugar a la invalidez de la oferta presentada. 
 

7) Si fuera necesario hacer estudio de seguridad y salud o cualquier trámite o documentación referente a la 
seguridad y salud en el trabajo, estos serán por cuenta la empresa adjudicataria. De una manera similar, 
la apertura del Centro de Trabajo, si fuera necesaria, será realizada por la empresa adjudicataria. 
 
 

5. CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 

Para realizar el control de los trabajos, diariamente, el responsable de Cetursa Sierra Nevada encargado 
directo de los mismos (el Jefe de Departamento o a la persona sobre quien delegue este) firmará los albaranes 
y/o certificaciones parciales correspondientes a los trabajos realmente ejecutado, quedándose una copia de 
estos documentos ambas partes.  

 
Una vez finalizados los trabajos de la obra, las certificaciones deberán estar debidamente firmados, y se 

cotejarán con los entregados al responsable de los trabajos de Cetursa Sierra Nevada. Una vez comprobado esto, 
desde el departamento de compras se enviarán pedidos formales al adjudicatario, dichos pedidos serán 
correspondientes a las certificaciones para que se pueda realizar la facturación sin ningún problema.  

 
El pedido podrá contener todas las certificaciones correspondientes al trabajo realizado (si ha finalizado) 

o podrán ser varios diferentes si se decide una facturación con varias certificaciones, enviándose varias facturas 
parciales con el mismo objeto o concepto. 

Daniel Sanchez Reche






�
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No se admitirán facturas sin el correspondiente número de pedido. 
 
Para comprobar la calidad de los materiales, Cetursa Sierra Nevada S.A.  podrá realizará algún tipo de 

ensayo (como por ejemplo probetas para el caso del hormigón) con laboratorios homologados, los cuales podrán 
personarse en la planta de fabricación del adjudicatario para tomarlas. Cualquier modificación de los materiales 
ofertados por otros de cualquier tipo deberá ser aprobado por el área técnica de Cetursa Sierra Nevada. 

 
 
CUMPLIMIENTO NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 

Se deberá de respetar escrupulosamente la normativa del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada 
(P.O.R.N.) Se debe mantener el entorno natural intacto, fuera de lo que será la obra en sí, especial hincapié en no 
realizar vertidos ni dejar basuras en la zona de la obra y sus inmediaciones. 

En el caso de que hubiera que utilizar contenedores de residuos, estos serán cerrados para guardar 
todos los materiales de derribo, desechos, papeles, trapos, etc. (al estar cerrados los contenedores se evita que 
su contenido pueda ser dispersado por el aire). 

Los residuos contaminantes y/o reciclables (aceites, papeles, líquidos, etc.) se depositarán en los lugares 
específicos que CETURSA dispondrá a tal efecto en los límites de la estación. 

Se tendrán en las cercanías de la obra elementos absorbentes de tipo industrial, para minimizar la 
eventual rotura de un manguito hidráulico de la maquinaria o fugas de carburante. 
                                                                                                 

 

 

Sierra Nevada, 16 de Agosto de 2.019 

 

 

 

 

ANEXOS 

  MEDICIÓN 

  PLANO DE SITUACIÓN 

  FOTOGRAFIAS ORIENTATIVAS 

 

 

 

 

  

Daniel Sanchez Reche
           Como documento independiente se  adjunta un  modelo de  presentación de oferta en base a un desglose  detallado y  mediante precios unitarios. La suma  de todos esos puntos no puede sobrepasar los 37.000,00 €, que es el tope  establecido como máximo para esta Licitación. Este  documento puede observarse también en el ANEXO I: MEDICIONES. �

Daniel Sanchez Reche
6.    IMPORTE DE LOS TRABAJOS Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.�

Daniel Sanchez Reche
                  Sierra Nevada, 13 de Agosto de 2.019
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ANEXO I. 

MEDICION 

 

  



TS MONACHIL

MEJORA DEL ACCESO EN LA ESTACION INFERIOR Y CASETA DE CONTROL

CÓDIGO CONCEPTO Medicion Ud Precio / Ud TOTAL

01.01 REV. FACHADA PLACAS COMPACTO HPL EXTERIOR TERMOENDURECIDA 25,50 m ²

01.02 ACERO S275 EN ESTRUCTURAS 145,18 kg

01.03 BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 124,78 m ²

01.04 REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 10,00 m ²

02.01 DEM. FÁBR. BLOQUE MACIZADO C/COMPRESOR 17,38 m ²

02.02 PICADO MORTERO MONOCAPA A MANO 120,00 m ²

02.03 LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO 12,70 m ²

02.04 ACERO S275 EN CERCHAS 524,72 kg

02.05 ACERO S275 EN ESTRUCTURAS 282,62 kg

02.06 PUERTA SECCIONAL 14,63 m ²

02.07 EQUIPO ELECTROMECÁNICO SECCIONAL 1,00 ud

02.08 PRECERCO TUBO ACERO PERFRISA 14,63 m ²

02.09 CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 6 m ³ 5,00 ud

02.10 DESMONTADO COBERTURA PANEL SANDWICH 12,48 m ²

02.11 LEVANTADO REJA/VENTANA/BALCÓN 15,34 m ²

02.12 DESMONTADO ESTR. MET. LAM. MANUAL 255,96 kg

02.13 ALFEIZAR/UMBRAL DE GRANITO NACIONAL ACABADO FLAMEADO 4,50 m

02.14 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 10,00 m ²

02.15 BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 28,50 m ²

02.16 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 59,50 m ²

02.17 REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 3,50 m ²

02.18 ENFOSCADO BUENA VISTA M15 VERTICAL/HORIZONTAL 130,20 m ³

02.19 PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 290,00 m ²   

02.20 ALQUILER ELEVADOR FACHADA CHAPA 320,00 m ²   

02.21 CUB. CHAPA PRELACADA 1,0 m m HACIERCO 4.268.33C ARVAL 9,45 m ²   

02.22 PAV. AUTONIVELANTE CON TRÁNSITO MEDIO 13,00 m ²   

02.23 RECIBIDO CERCOS ALUMINIO MURO EX TERIOR 5,25 ud   

02.24 MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20 3,25 m ²   

02.25 REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA 40,00 m     

02.26 REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL 1/1,5 cm 2,46 m ²   

TOTAL
Presupuesto máximo de licitación 37.000,00€ + IVA

ESTACION INFERIOR

ESTACION SUPERIOR
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ANEXO II 

PLANO DE SITUACIÓN  
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ANEXO III 

FOTOGRAFÍAS 

 

ESTACION SUPERIOR  
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ESTACION INFERIOR 
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