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1.- OBJETIVO 
 

El objeto del Pliego Técnico es definir las condiciones técnicas para la contratación de los servicios de 
obras de panelado, fundamentalmente, de las estaciones del Telesilla Veleta, situado en la Estación de Esquí de 
Sierra Nevada, (Cetursa Sierra Nevada S.A.). 

 
 

2.- JUSTIFICACION 
 
El Telesilla Veleta, ubicado en Borreguiles, es el medio mecánico que más viajeros (clientes esquiadores) 

transporte en la temporada, por ello, un buen aspecto exterior es fundamental para mantener una buena imagen 
de cara a los clientes. Por ello, se pretende cambiar el aspecto exterior de las casetas de este remonte, deterioradas 
por las condiciones climatológicas de alta montaña que se tiene en la estación. Un cambio en el aspecto exterior 
de esta instalación, a la vez que se repararán algunos paramentos deteriorados, es necesario llevar a cabo para 
mantener la imagen de Sierra Nevada.   
 
 
3.- TRABAJOS A REALIZAR 
 
 Según lo indicado anteriormente, a continuación aparece un listado de las acciones a llevar a cabo para 
conseguir mejorar el aspecto exterior del Telesilla Veleta, mediante la realización de un panelado 
fundamentalmente. La breve descripción de los trabajos a realizar se ha divido en las dos estaciones con las que 
cuenta este medio mecánico. 
 
 

01. Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes: 
 

- Reposición de la cubierta de chapa metálica en la estructura que envuelve la parte mecánica de la 
estación, así como la reparación y/o barnizado del revestimiento de madera del que está formado. 
 

- Panelado exterior de la caseta de mando y control, para lo cual, se ha considerado el desmontaje del 
friso de madera existente, para rematar contra el alero de cubierta dicho panelado. 

 

- Desmontaje de la escalera exterior existente, así como pequeñas reparaciones exteriores e interiores 
tales como: reparación de zócalo de piedra, alfeizar de ventana interior, pintura al esmalte de 
carpintería exterior y pintura interior. 

 
02. Estación Inferior. –  Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes: 

 

- En esta estación existe un almacén al que actualmente se entra por la puerta principal y pasando a 
través de la caseta de control, lo cual, se quiere solventar realizando una apertura para una puerta 
metálica directamente al exterior en el lugar donde actualmente existe una ventana.  
 

- En la parte izquierda de la edificación existe una parte del friso de madera y de la chapa del alero de 
cubierta que deben prolongarse hasta el encuentro con el talud del terreno. 

 

- De igual manera que ocurre en el resto de las estaciones, se debe reparar el revestimiento de madera 
de la envolvente de la parte metálica del telesilla, bien mediante reposición de madera y/o 
barnizado. 
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- Se incluyen igualmente pequeñas reparaciones en el zócalo exterior, pinturas de carpintería metálica 

y pintura interior de la sala de mando y control. 
 
 
4- PRESUPUESTO, PLAZOS Y MEDICION 
 
Presupuesto 

 
Los trabajos indicados anteriormente, han sido medidos y su desglose se encuentra en el Anexo I del 

presente documento. No obstante, dadas las condiciones de estos, para poder realizar el presupuesto, se 
recomienda realizar una visita a las estaciones superior e inferior del Telesilla Veleta, para poder valorar, 
fehacientemente los trabajos a ejecutar. El presupuesto se debe preparar según la tabla contenida en el Anexo I, 
donde se incluye una medición, la cual se puede enviar en formato Presto a aquellas empresas que lo soliciten 
(disponible también con un mayor detalle en las partidas).  

 
El presupuesto máximo de licitación es de 36.000,00 € + IVA, que incluye todos los trabajos a realizar, y 

las partidas de gastos generales y beneficio industrial. 
 
 
Plazos 

El inicio de los trabajos de reforma habrá de comenzar en 10 días tras la adjudicación del contrato, y 
deberá estar finalizado antes del 1 de noviembre de 2019. 
 
 
Medición 

La medición de las distintas partidas correspondientes al trabajo a ejecutar, como ya se ha comentado, se 
ha realizado y se incluye en el Anexo I, la cual está disponible, bajo demanda en formato Presto. 
 
 
5.- CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

1) La jornada empezará a las 8:00h de la mañana y finalizará a las 18:00 h (9 horas + 1 de comida) 
preferiblemente. 
 

2) Antes del inicio de los trabajos, se realizará una programación con el personal que Cetursa Sierra Nevada 
designe a tal fin. 
 

3) Se realizará una estimación de las jornadas necesarias para la realización del trabajo entre Cetursa Sierra 
Nevada y el adjudicatario del contrato. Los retrasos, tras el replanteo, en el inicio, deberán ser justificados 
fehacientemente por el responsable del contrato. 
 

4) Los balizamientos, delimitaciones y señalizaciones de la obra correrán a cargo de Cetursa Sierra Nevada, 
quien acordará, si es necesario, con la autoridad ambiental el alcance de estos. La empresa adjudicataria 
se compromete a respetarlos y realizar los suministros y trabajos dentro de esta área. 
 

5) Se debe presentar un seguro de RRCC en vigor que cubra todas las posibles incidencias en la ejecución de 
los trabajos, así como copia de los seguros individuales de cada máquina incluida en el concurso. 
 

6) La no inclusión de alguna documentación exigida en el presente pliego (incluyendo la no utilización de los 
modelos incluidos como Anexos), dará lugar a la invalidez de la oferta presentada. 
 

7) Si fuera necesario hacer estudio de seguridad y salud o cualquier trámite o documentación referente a la 
seguridad y salud en el trabajo, estos serán por cuenta la empresa adjudicataria. 
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6.- CONTROL DE LOS TRABAJOS  
 

Para realizar el control de los trabajos, diariamente, el responsable de Cetursa Sierra Nevada encargado 
directo de los mismos (el Jefe de Departamento o a la persona sobre quien delegue este) firmará los albaranes y/o 
certificaciones parciales correspondientes a los trabajos realmente ejecutado, quedándose una copia de estos 
documentos ambas partes.  

 
Una vez finalizados los trabajos de la obra, las certificaciones deberán estar debidamente firmados, y se 

cotejarán con los entregados al responsable de los trabajos de Cetursa Sierra Nevada. Una vez comprobado esto, 
desde el departamento de compras se enviarán pedidos formales al adjudicatario, dichos pedidos serán 
correspondientes a las certificaciones para que se pueda realizar la facturación sin ningún problema.  

 
El pedido podrá contener todas las certificaciones correspondientes al trabajo realizado (si ha finalizado) 

o podrán ser varios diferentes si se decide una facturación con varias certificaciones, enviándose varias facturas 
parciales con el mismo objeto o concepto. 

 
No se admitirán facturas sin el correspondiente número de pedido. 
 
Para comprobar la calidad de los materiales, Cetursa Sierra Nevada S.A.  podrá realizará algún tipo de 

ensayo (como por ejemplo probetas para el caso del hormigón) con laboratorios homologados, los cuales podrán 
personarse en la planta de fabricación del adjudicatario para tomarlas. Cualquier modificación de los materiales 
ofertados por otros de cualquier tipo deberá ser aprobado por el área técnica de Cetursa Sierra Nevada. 

. 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 

Se deberá de respetar escrupulosamente la normativa del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada 
(P.O.R.N.) Se debe mantener el entorno natural intacto, fuera de lo que será la obra en sí, especial hincapié en no 
realizar vertidos ni dejar basuras en la zona de la obra y sus inmediaciones. 

En el caso de que hubiera que utilizar contenedores de residuos, estos serán cerrados para guardar todos 
los materiales de derribo, desechos, papeles, trapos, etc. (al estar cerrados los contenedores se evita que su 
contenido pueda ser dispersado por el aire). 

Los residuos contaminantes y/o reciclables (aceites, papeles, líquidos, etc.) se depositarán en los lugares 
específicos que CETURSA dispondrá a tal efecto en los límites de la estación. 

Se tendrán en las cercanías de la obra elementos absorbentes de tipo industrial, para minimizar la 
eventual rotura de un manguito hidráulico de la maquinaria o fugas de carburante. 
                                                                                                 

 
 
 
 

Sierra Nevada, 22 de agosto de 2.019 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 
  MEDICIÓN 
  PLANOS 
  FOTOGRAFIAS 
 
 
Para consultas:  
Departamento técnico, telf. 958249243  
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ANEXO I. 

MEDICIÓN 

RESUMEN DE MEDICIÓN 

NOTA: 
De cada una de las partidas que aparecen a continuación se tiene su desglose disponible para aquellas empresas 
ofertantes que así lo soliciten. Este desglose puede ser enviado en formato Presto para una mayor facilidad en la 
elaboración de la propuesta económica. 

 

 

ESTACION SUPERIOR 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD 
PRECIO / 
UD 

TOTAL 

01.01 LEVANTADO ZÓCALO MADERA/PVC MANO 35,30 m ²     

01.02 REV. FACHADA PLACAS COMPACTO HPL EXTERIOR TERMOENDURECIDA 81,19 m ²     

01.03 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 27,39 m ²     

01.04 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 195,21 m ²     

01.05 BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 110,00 m ²     

01.06 REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 15,00 m ²     

01.07 REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL 1/1,5 cm 2,00 m ²     

01.08 CUB. CHAPA PRELACADA 1,0 m m HACIERCO 4.268.33C ARVAL 50,00 m ²     

01.09 SOLADO TIPO FERROGRÉS 33x33, C 3 1,00 m ²     

01.10 LEVANTADO REJA/VENTANA/BALCÓN 10,00 m ²     

01.11 ALQUILER ELEVADOR FACHADA CHAPA 80,00 m ²     

ESTACION INFERIOR 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD 
PRECIO / 
UD 

TOTAL 

02.01 DEM. FÁBR. BLOQUE MACIZADO C/COMPRESOR 2,20 m ²     

02.02 LEVANTADO REJA/VENTANA/BALCÓN 2,40 m ²     

02.03 REV. FACHADA PLACAS COMPACTO HPL EXTERIOR TERMOENDURECIDA 77,60 m ²     

02.04 ALFEIZAR/UMBRAL DE GRANITO NACIONAL ACABADO FLAMEADO 2,00 m     

02.05 CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 6 m ³ 1,00 ud     

02.06 RECIBIDO CERCOS ALUMINIO MURO EX TERIOR 4,20 ud     

02.07 PUERTA ACERO INOX IDABLE 40 mm 4,20 m ²     

02.08 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 25,46 m ²     

02.09 PINTURA PLÁSTICA BLANCA 52,93 m ²     

02.10 BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 69,00 m ²     

02.11 REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 21,00 m ²     

02.12 ENFOSCADO BUENA VISTA M15 VERTICAL/HORIZONTAL 3,00 m ³     

02.13 REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL 1/1,5 cm 0,44 m ²     

02.14 REMATE CHAPA GALVANIZADA ENCUENTRO CUB/FACHADA 4,00 m     

02.15 ALQUILER ELEVADOR FACHADA CHAPA 80,00 m ²      
    TOTAL   

 

 
Presupuesto máximo licitación 36.000,00 € + IVA 
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ANEXO II 

 

PLANOS  





PLANTA DE DISTRIBUCION

Telesilla Veleta

CASETA ESTACION SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
DORMITORIO

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
ESTAR

AutoCAD SHX Text
ARMARIOS
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ANEXO III 

FOTOGRAFÏAS 
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ESTACION INFERIOR 
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