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1. OBJETIVO 
 
El objeto del presente Pliego Técnico es definir las condiciones técnicas para la contratación de los 

servicios de obras de reparación y mejoras de las edificaciones de las estaciones de los remontes siguientes: 
 
TS JARA SUPERIOR,  
TS LAGUNA SUPERIOR,  
TS BORREGUILES I SUPERIOR,  
TS STADIUM INFERIOR,  
TS EMILE ALLAIS INFERIOR,  
TS DÍLAR SUPERIOR,  
TS VELETA II INFERIOR,  
TS EMILIO REYES SUPERIOR 
TELESQUÍ ZAYAS INFERIOR 

 
Todas las instalaciones anteriores están situadas en diferentes puntos de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, 

que gestiona la empresa Cetursa Sierra Nevada S.A. 
 
 

2. JUSTIFICACION 
 
Dadas las condiciones climatológicas que se tiene en el macizo montañoso de Sierra Nevada y al  uso 

intesivo de las instalaciones (son trasportadas más de 6 millones de viajeros por temporada), se produce un gran 
deterioro en determinados elementos y que, con el tiempo, hay que tratar para garantizar en todo momento la 
seguridad de los usuarios y de la instalaciones (casetas), por lo que es necesario la reparación y adecuación de las 
edificaciones existentes para el mando y control de las diferentes instalaciones indicadas previamente. 
 
 

3. TRABAJOS A REALIZAR 
 
Los trabajos a realizar en cada una de las instalaciones indicadas en el primer punto, son los siguientes: 
 

a) TS. JARA 
 
Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes: 

 

- Reparación y/o barnizado del revestimiento de madera que envuelve la parte mecánica del telesilla.  
 

b) TS. LAGUNA 
 
Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes: 

 

- En el interior de la caseta de control se pretende aumentar la zona de estar del personal de la 
estación reduciendo la parte destinada a la cocina realizando el desmontaje del mobiliario, 
demolición del tabique existente y nueva ejecución del mismo en la nueva ubicación, así como todos 
los remates y revestimientos generados. 

- Suministro e instalación de puerta corredera incluso armazón metálico. 
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- Abrir ventana paneleada y cegar la que se encuentra justo en frente. 

- Varios remates de piedra natural del zócalo exterior, falsos cargaderos de madera, pintura exterior 
e interior, desmontaje de rejas. 

- Reparaciones y/o barnizado del revestimiento de madera de la parte mecánica del telesilla. 
 

c) TS. Borreguiles I 
 

Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  
 

- Reparaciones del zócalo exterior de piedra natural. 

- Pintura exterior, interior y esmalte en cerrajería.  
 

d) TS. Stadium 
 

Estación Inferior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  
 

- Reparaciones del alfeizar exterior de piedra natural. 

- Pintura exterior, interior y esmalte en cerrajería.  

- Pintura de la escalera exterior. 

- Reparaciones y/o barnizado del revestimiento de madera exterior. 

- Reparación de alero superior de portones metálicos. 

- Sustitución de chapa de tejado inferior en mal estado. 
 

e) TS. Emile Allais 
 

Estación Inferior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  
 

- Reparaciones del zócalo y alfeizar exterior de piedra natural.  

- Pintura exterior, interior y barnizado de remates de madera. 

- Reposición de manivela de puerta de entrada. 
 

f) TS. Dílar 
 

Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  
 

- Reparaciones del alfeizar exterior de piedra natural. 

- Pintura exterior, interior y barnizado de madera exterior. 

- Desmontaje de reja exterior. 

- Ejecución de 2 peldaños para el acceso a la caseta. 

- Sustitución de vidrio roto. 
 

g) TS. Veleta II 
 

Estación Inferior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  
 

- Pintura exterior, interior y esmalte cerrajería. 
 

h) TS. Emilio Reyes 
 
Estación Superior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  

 

- Reparaciones del alfeizar exterior de piedra natural. 

- Pintura exterior, interior, barnizado de madera exterior y esmalte en pilar metálico. 
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- Ejecución de 3 peldaños para el acceso a la caseta. 

 
i) TQ. Zayas 

 
Estación Inferior. – Los trabajos a realizar en esta estación son los siguientes:  

 

- Reparación del alero de la caseta con mortero tixotrópico de altas prestaciones. 

- Pintura exterior, interior y esmalte cerrajería. 

- Reposición de moldura superior de zócalo de piedra. 
 
 

4. PRESUPUESTO, PLAZOS Y MEDICION 
 
Presupuesto 
 
Puesto que son diferentes construcciones las que hay que reparar, estando, además, repartidas por 

diferentes puntos del área esquiable, no es fácil realizar el presupuesto para estas actuaciones por las empresas 
ofertantes. Por ello, se recomienda realizar una visita a las diferentes ubicaciones para calibrar los trabajos a 
ejecutar. Como ayuda para la realización del presupuesto, en el Anexo I, se incluye una medición, la cual se puede 
enviar en formato Presto a aquellas empresas que lo soliciten (disponible también con un mayor detalle en las 
partidas). A modo de resumen, y por claridad a la hora de realizar y luego poder comparar los presupuestos, estos 
se realizarn agrupados por remontes, según la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Presupuesto. 

N Remonte Presupuesto 

1 TS JARA SUPERIOR   

2 TS LAGUNA SUPERIOR  

3 TS BORREGUILES I SUPERIOR,   

4 TS STADIUM INFERIOR  

5 TS EMILE ALLAIS INFERIOR  

6 TS DÍLAR SUPERIOR   

7 TS VELETA II INFERIOR  

8 TS EMILIO REYES SUPERIOR  

9 TELESQUÍ ZAYAS INFERIOR  

TOTAL  

 
Presupuesto máximo licitación 35.000,00 € + IVA 
 
Plazos 

El inicio de los trabajos de reforma habrá de comenzar en 10 días tras la adjudicación del contrato, y 
deberá estar finalizado antes del 25 de Octubre de 2019. 
 
Medición 

La medición de las distintas partidas correspondientes al trabajo a ejecutar se ha realizado y se incluye en 
el Anexo I.  
 
 

5. CONDICIONES PARTIICULARES 

1) La jornada empezará a las 8:00h de la mañana y finalizará a las 18:00 h (9 horas + 1 de comida) 
preferiblemente. 
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2) Antes del inicio de los trabajos, se realizará una programación con el personal que Cetursa Sierra Nevada 

designe a tal fin. 
 

3) Se realizará una estimación de las jornadas necesarias para la realización de los trabajos entre Cetursa 
Sierra Nevada y el adjudicatario del contrato. Los retrasos, tras el replanteo, en el inicio, deberán ser 
justificados fehacientemente por el responsable del contrato. 
 

4) Los balizamientos, delimitaciones y señalizaciones de la obra correrán a cargo de Cetursa Sierra Nevada, 
quien acordará, si es necesario, con la autoridad ambiental el alcance de estos. La empresa adjudicataria 
se compromete a respetarlos y realizar los suministros y trabajos dentro de esta área. 
 

5) Se debe presentar un seguro de RRCC en vigor que cubra todas las posibles incidencias en la ejecución de 
los trabajos, así como copia de los seguros individuales de cada máquina incluida en el concurso. 
 

6) La no inclusión de alguna documentación exigida en el presente pliego (incluyendo la no utilización de los 
modelos incluidos como Anexos), dará lugar a la invalidez de la oferta presentada. 
 

7) Si fuera necesario hacer estudio de seguridad y salud o cualquier trámite o documentación referente a la 
seguridad y salud en el trabajo, estos serán por cuenta la empresa adjudicataria. De una manera similar, la 
apertura del Centro de Trabajo, si fuera necesaria, será realizada por la empresa adjudicataria. 
 
 

6. CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 

Para realizar el control de los trabajos, diariamente, el responsable de Cetursa Sierra Nevada encargado 
directo de los mismos (el Jefe de Departamento o a la persona sobre quien delegue este) firmará los albaranes y/o 
certificaciones parciales correspondientes a los trabajos realmente ejecutado, quedándose una copia de estos 
documentos ambas partes.  

 
Una vez finalizados los trabajos de la obra, las certificaciones deberán estar debidamente firmados, y se 

cotejarán con los entregados al responsable de los trabajos de Cetursa Sierra Nevada. Una vez comprobado esto, 
desde el departamento de compras se enviarán pedidos formales al adjudicatario, dichos pedidos serán 
correspondientes a las certificaciones para que se pueda realizar la facturación sin ningún problema.  

 
El pedido podrá contener todas las certificaciones correspondientes al trabajo realizado (si ha finalizado) 

o podrán ser varios diferentes si se decide una facturación con varias certificaciones, enviándose varias facturas 
parciales con el mismo objeto o concepto. 

No se admitirán facturas sin el correspondiente número de pedido. 
 
Para comprobar la calidad de los materiales, Cetursa Sierra Nevada S.A.  podrá realizará algún tipo de 

ensayo (como por ejemplo probetas para el caso del hormigón) con laboratorios homologados, los cuales podrán 
personarse en la planta de fabricación del adjudicatario para tomarlas. Cualquier modificación de los materiales 
ofertados por otros de cualquier tipo deberá ser aprobado por el área técnica de Cetursa Sierra Nevada. 

 
 
CUMPLIMIENTO NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 

Se deberá de respetar escrupulosamente la normativa del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada 
(P.O.R.N.) Se debe mantener el entorno natural intacto, fuera de lo que será la obra en sí, especial hincapié en no 
realizar vertidos ni dejar basuras en la zona de la obra y sus inmediaciones. 

En el caso de que hubiera que utilizar contenedores de residuos, estos serán cerrados para guardar todos 
los materiales de derribo, desechos, papeles, trapos, etc. (al estar cerrados los contenedores se evita que su 
contenido pueda ser dispersado por el aire). 
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Los residuos contaminantes y/o reciclables (aceites, papeles, líquidos, etc.) se depositarán en los lugares 

específicos que CETURSA dispondrá a tal efecto en los límites de la estación. 
Se tendrán en las cercanías de la obra elementos absorbentes de tipo industrial, para minimizar la 

eventual rotura de un manguito hidráulico de la maquinaria o fugas de carburante. 
                                                                                                 

 

Sierra Nevada, 21 de Agosto de 2.019 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

  MEDICIÓN 

  PLANO DE SITUACIÓN 

  FOTOGRAFIAS 

 

 

Para consultas:  

Departamento técnico,, telf. 958249243  
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ANEXO I 

MEDICIÓN 

RESUMEN DE MEDICIÓN 

 

Código Ud Resumen CanPres 

EST02           TELESILLA JARA   

02.01           ESTACION SUPERIOR   

D35CE020      m² BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 5,00 

D18PD010.C    m² REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 5,00 

EST04           TELE ESQUI ZAYAS   

04.01           ESTACAION INFERIOR   

D01IA150      m² PICADO MORTERO MONOCAPA A MANO 13,80 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 138,56 

D35EC010      m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 22,22 

D35AG001      m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 95,90 

D40GW005.C    m² REPARACIÓN COQUERAS VIGAS/PILARES 6,21 

D40OA010.C    m MOLDURA FACHADA DE HORMIGÓN 1,20 

EST06           TELESILLA LAGUNA   

06.01           ESTACION SUPERIOR   

D01MA010      ud LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES 1,72 

D01EA025      m² DEMOLICIÓN TABIQUE HASTA 12 cm DE ESPESOR 6,82 

D01UM010      m² RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE 8,92 

D10AA101      m² TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm 6,82 

D01YM005.C    ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 6 m³ 1,00 

D13DD020.C    m³ ENFOSCADO BUENA VISTA M15 VERTICAL/HORIZONTAL 16,51 

D18AD022      m² ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 9 €/m²) (cem.cola) 6,82 

D12AJ040.C    ud RECIBIDO CERCOS ALUMINIO MURO EXTERIOR 4,20 

D20CA100      m² PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO 1,72 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 67,26 

D18PD010.C    m² REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 15,80 

D13MB205.C    m² REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL 1/1,5 cm 4,00 

D19DD065      m² SOLADO TIPO FERROGRÉS 33x33, C 3 2,00 

D01MD010      m² LEVANTADO REJA/VENTANA/BALCÓN 1,32 

D07AG015      m² MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20 1,44 

D20ZC010      ud ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1HOJA 80 cm 1,00 

EST07           TELESILLA BORREGUILES I   

07.01           ESTACION SUPERIOR   

D13MB205.C    m² REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL 1/1,5 cm 3,00 

D35EC010      m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 12,84 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 26,28 

D35AG001      m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 29,83 

EST08           TELESILLA STADIUM   

08.01           ESTACIÓN INFERIOR   
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D19FH005.C    m ALFEIZAR/UMBRAL DE GRANITO NACIONAL ACABADO FLAMEADO 3,00 

D35EC010      m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 309,93 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 751,80 

D35CE020      m² BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 217,50 

D18PD010.C    m² REVESTIMIENTO TABLERO PINO S/NUDOS TRAT. INTEMP. 20,00 

D13DD020.C    m³ ENFOSCADO BUENA VISTA M15 VERTICAL/HORIZONTAL 15,00 

D05GX110      m² ALQUILER ELEVADOR FACHADA CHAPA 400,00 

D08NA230      m² CUB. CHAPA PRELACADA 1,0 mm HACIERCO 4.268.33C ARVAL 3,00 

ESTA09          TELESILLA EMILE ALLAIS   

09.01           ESTACION INFERIOR   

MANIVELA      UD MANIVELA DE PUERTA METÁLICA 1,00 

D19FH005.C    m ALFEIZAR/UMBRAL DE GRANITO NACIONAL ACABADO FLAMEADO 2,00 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 37,25 

D35AG001      m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 27,20 

D13MB205.C    m² REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL 1/1,5 cm 3,00 

D35CE020      m² BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 1,80 

EST10           TELESILLA DILAR   

10.01           ESTACIÓN SUPERIOR   

D01MD010      m² LEVANTADO REJA/VENTANA/BALCÓN 0,66 

D19FH005.C    m ALFEIZAR/UMBRAL DE GRANITO NACIONAL ACABADO FLAMEADO 2,00 

D24GBBA010    m² CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 154 NEUTRO 6/12,16/6 1,62 

D35EC010      m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 2,10 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 43,46 

D35CE020      m² BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 14,31 

D35AG001      m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 25,23 

D13DD020.C    m³ ENFOSCADO BUENA VISTA M15 VERTICAL/HORIZONTAL 2,00 

D15JA020      m³ FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN 0,40 

D19DD525      m PELDAÑO BALDOSA TIPO FERROGRES H/T C 3 2,00 

EST11           TELESILLA VELETA II   

11.01           ESTACION INFERIOR   

D35EC010      m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 7,47 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 36,98 

D35AG001      m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 24,22 

EST12           TELESILLA EMILIO REYES   

12.01           ESTACION SUPERIOR   

D35EC010      m² PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 0,48 

D35AC001      m² PINTURA PLÁSTICA BLANCA 31,51 

D35AG001      m² PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO 24,45 

D19FH005.C    m ALFEIZAR/UMBRAL DE GRANITO NACIONAL ACABADO FLAMEADO 2,00 

D35CE020      m² BARNIZADO MADERA INT-EXT. 2 MANOS 9,10 

D15JA020      m³ FORMACIÓN PELDAÑEADO HORMIGÓN 0,40 

D19DD525      m PELDAÑO BALDOSA TIPO FERROGRES H/T C 3 3,00 
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TELESILLA LAGUNA ESTACION SUPERIOR 
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TELESILLA STADIUM ESTACION INFERIOR 
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TELESILLA EMILE ALLAIS ESTACION INFERIOR 
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TELESILLA DILAR ALLAIS ESTACION SUPERIOR 
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TELESILLA VELETA II ESTACION INFERIOR 

 

 

 



 

PLIEGO TÉCNICO REPARACION EXTERIOR DE LAS 
ESTACIONES DE VARIOS REMONTES. 

Fecha creación: 21 agosto 2019 
Revisado por:  

- Lucia Martín 

- Manuel Rodríguez 
 

Página 36 de 41 

 

 

 



 

PLIEGO TÉCNICO REPARACION EXTERIOR DE LAS 
ESTACIONES DE VARIOS REMONTES. 

Fecha creación: 21 agosto 2019 
Revisado por:  

- Lucia Martín 

- Manuel Rodríguez 
 

Página 37 de 41 

 

 
 

 
TELESILLA EMILIO REYES ESTACION SUPERIOR 
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