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1.- OBJETIVO 
 

 El objeto del presente pliego técnico es definir las características técnicas y los trabajos 
a realizar para el “Mantenimiento de los Accionamientos Eléctricos de Remontes y Nieve 
Producida” y que incluye, también, un soporte de mantenimiento anual a lo largo de la 
temporada invernal para solucionar problemas que surjan en este tipo de dispositivos. 
 
 

2.- JUSTIFICACIÓN 
 
 Los accionamientos de los remontes son los elementos que controlan el funcionamiento de 
los diferentes motores eléctricos que ponen en movimiento las instalaciones. Una buena 
parametrización y configuración de estos, así como su correcto mantenimiento es vital para la 
seguridad y buen funcionamiento de los remontes. En cuanto a la seguridad, es importante 
señalar qué, la conocida como parada eléctrica, se realiza con una desaceleración generada 
desde el accionamiento, el cual es capaz de parar el medio mecánico sin la intervención de los 
frenos. Es por ello por lo que estos elementos deben ser revisados y comprobados. 
 

 Además de lo anterior, durante el transcurso de la temporada invernal surgen diferentes 
problemas que deben ser solucionados de manera urgente. En temporadas pasadas, estos 
problemas se han ido solucionando con llamadas telefónicas a los técnicos que han generado 
pedidos y trabajos a cuenta de una manera independiente. En el presente año, se pretende que 
estas llamadas (hasta media hora de duración) queden incluidas en el contrato de revisión y 
mantenimiento. 
 
 Todo lo indicado previamente se hace extensible a las instalaciones de Nieve Producida, 
pues sus elementos también incluyen accionamientos los cuales son de vital importancia para 
la puesta en funcionamiento de los cañones necesarios para la fabricación de nieve producida.  
 
 

3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 
En general, los trabajos comprenden la comprobación de la parametrización de los 
accionamientos, comprobación de los elementos de toma de velocidad (dinamos, “encoders”), 
comprobación de las protecciones y seguridades, límites admisibles de corriente y tensión, y, 
para el caso de remontes, los registros gráficos correspondientes a velocidad, aceleración y 
corriente consumida e inducida.  

 
 En concreto, el alcance de los trabajos, a realizar por la empresa adjudicataria, es el que se 
indica a continuación, dividido en dos bloques, mantenimiento preventivo, a realizar previo al 
inicio de la temporada invernal 2019/2020, y el correctivo asistencial a lo largo de la temporada. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACCIONAMIENTO 
  
 Dentro de la planificación del mantenimiento de medios mecánicos, que tiene una 
distribución plurianual, para el año 2019, los remontes a los que debe realizarse la revisión de 
sus accionamientos son los siguientes: 
 
 Nota: Tc Telecabina, Ts Telesilla. 

• Tc Al-Andalus, dos convertidores maestro y esclavo ABB DCS500 
• Ts Veleta II, un solo convertidor ABB DCS500 
• Ts Dilar, un solo convertidor SIEMENS Simoreg 
• Ts Emile Allais, un convertidor EUROTHERM  
• Ts Montebajo, un convertidor ABB DCS500 
• Alfombras (8 unidades), convertidores de pequeña potencia ABB 

 

Se realizarán las revisiones en Nieve Producida de los siguientes equipos:  
• Sinamics G150 de 250 KW, 4 equipos, ubicados en el Edificio de Compresores. 

 

Por tanto, los trabajos anteriores son una revisión anual que se debe realizar en dos semanas de 
duración como máximo, sobre los diferentes accionamientos existentes, que son SIEMENS, ABB 
o EUROTHERM. 
 
Los trabajos deben incluir como mínimo lo siguiente: 

- Comprobación de parámetros: 
• Tensión de red 
• Tensión de inducido a diferentes velocidades 
• Tensión de excitación 
• Corriente de excitación 
• Velocidad máxima, lenta 1, lenta 2 
• Tiempo de aceleración y tiempo de desaceleración 
• Comprobación de dinamo taco-métrica. 
• Comprobación de encoder. 
• Comprobación de las tensiones de control. 
• Comprobación de los disparos de sobre-intensidad. 
• Registros gráficos de velocidad. 
• Registros gráficos de aceleración. 
• Registros gráficos de desaceleración. 
• Comprobación de protecciones. 

 
Informe Técnico en formato digital de cada instalación. 
 
 



 
PLIEGO TÉCNICO MANTENIMIENTO DE LOS 

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS DE REMONTES 
Y NIEVE PRODUCIDA 2019 

 Autor: Álvaro Fernández 
 Fecha creación: 22 Sept 2019 
 Revisado: Lino Ferrer, Andreas  
Bielser 
 
 Página 3 de 5  

 

 Área Técnica 
  CETURSA Sierra Nevada S.A. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASISTENCIAL 
 

1.  Asistencia telefónica durante todo el año en horario de 8:00 a 20:00 horas. 
Incluidas 15 horas dentro del contrato de mantenimiento. 
Son las que se estiman de media en una temporada normal. 
 

2.  Disponibilidad de asistencia técnica presencial (agotada la vía telefónica) en los 
siguientes plazos máximos: 
• 24 horas en explotación. 
• 2 semanas fuera de los periodos de explotación. 

En este caso, se facturará aparte la asistencia técnica presencial. No incluida en el 
mantenimiento. 
 
Se incluye una visita por temporada para la comprobación de los accionamientos. 

 
3. Disponibilidad inmediata de tarjetas de recambios de accionamientos ABB para DSC  500 

(SDCS-POW-1, SDCS-IOB-23, SDCS-IOB-3, SDCS-FEX-2). 
Estas tarjetas se facturarán aparte, pero se deben poder poner a disposición de Cetursa 
Sierra Nevada. 

  
 
4.- OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Para la realización de los trabajos se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
 

1) El inicio de la jornada de trabajo de ejecución empezará a las 8:00 horas de la mañana y 
finalizará a las 17:30h, para que coincida en la medida de lo posible con la jornada de Cetursa 
Sierra Nevada. 
 

2) El alojamiento correrá por cuenta de Cetursa Sierra Nevada, a media pensión de dos técnicos 
como máximo, no así el transporte de los técnicos y operarios, sus herramientas manuales, 
escaleras y demás, así como la comida y dietas irán a cargo de la empresa adjudicataria. 

 
3) En el caso que fuera necesario un estudio de seguridad y salud, apertura de centro de trabajo 

o cualquier otra acción con respecto a la prevención de riesgos laborales, esto será a cargo de 
la empresa adjudicataria. El responsable de CSS de Cetursa Sierra Nevada exigirá toda la 
documentación a la empresa, la cual debe cumplirla y entregarla en tiempo y forma.  
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5.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 La situación de los trabajos a realizar se encuentra dentro del área esquiable de Sierra 
Nevada. En concreto, para los accionamientos a revisar antes del inicio de la campaña invernal, 
en el caso de remontes, estos se ubican en las estaciones motrices de dichas instalaciones. Por 
tanto, tenemos ubicaciones en Borreguiles: Ts Emile Allais, Ts Veleta II, Telecabina Al-Andalus y 
Alfombras, en la zona de la Laguna, para el Ts Dilar. Por otro lado, tenemos al Ts Montebajo, en 
las inmediaciones de la balsa. 
 
 Para el caso de las instalaciones de Nieve Producida, las revisiones se realizarán en el 
edificio de Compresores. 
 
 Es recomendable el uso de un vehículo todoterreno para el acceso a estas ubicaciones. 
En caso de necesidad, Cetursa Sierra Nevada realizará el transporte hasta esos lugares de los 
técnicos responsables de la realización de estos trabajos.  
 
 
6.-PLAZOS, PAGOS Y REVISIONES 
 
Plazos 

La ejecución de la revisión de los accionamientos habrá de comenzar en 10 días tras la 
adjudicación del contrato, y deberá estar finalizado antes del 8 de noviembre de 2019. 
 
Presupuesto 

 
 El presupuesto para la realización de los trabajos descritos no excederá de 14.990,00 € 
+ IVA, y se entregará según el siguiente desglose por precios unitarios: 
 

N Descripción PRECIO 

1 Revisión de los accionamientos de remontes 
  

2 Revisión de los accionamientos de nieve producida 
  

3 Mantenimiento Correctivo Asistencial (según apartado 3, 
alcance de los trabajos)  

                                                                      TOTAL 
 
Por si fuera necesario, y sin que Cetursa Sierra Nevada tenga ningún compromiso para la 
realización y/o contratación de este, se darán precios para los indicado en la siguiente tabla: 
 

N Descripción TOTAL 

1 Precio hora consulta telefónica (agotada las horas previstas) 
  

2 Desplazamiento hasta Sierra Nevada 
  

3 Precio jornada trabajo en Sierra Nevada  
 
NOTA: Indicar, en %, el incremento de los puntos 1 y 3 si sé realizan en fin de semana y festivo. 
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7.-CONDICIONES PARTICULARES 
 
Para la realización de los trabajos anteriormente descritos se establecen las siguientes 
condiciones particulares: 
 

1) El material menudo, herramientas de mano, medios auxiliares, dispositivos de 
comprobación y similares deben ser proporcionados en su totalidad por la empresa 
adjudicataria. 

2) Antes del inicio de los trabajos, se realizará un replanteo con el personal que Cetursa 
Sierra Nevada designe a tal fin. 

3) La jornada de trabajo empezará preferiblemente a las 8:00h de la mañana y finalizará a 
las 17:30 h para que coincida en lo posible con la de Cetursa Sierra Nevada. 

4) Se realizará una estimación de las jornadas necesarias para la realización de los trabajos 
entre Cetursa Sierra Nevada y el adjudicatario del contrato en cada uno de las 
ubicaciones. Los retrasos deberán ser justificados fehacientemente por el responsable 
del contrato. 

5) Los desplazamientos hasta la obra, así como los transportes de los materiales hasta las 
distintas zonas correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  

6) Los balizamientos, delimitaciones y señalizaciones de los montajes correrán a cargo de 
Cetursa Sierra Nevada. 

7) Como se ha indicado, en el caso de que los trabajos impliquen la necesidad de 
suministros, estos serán proporcionados por Cetursa Sierra Nevada, estos suministros 
son energía eléctrica, agua corriente u otros similares. 

8) En el caso de que Cetursa Sierra Nevada defina Proyectos, Memorias Valoradas o 
similares para otro tipo de trabajos, siempre y cuando se respeten las condiciones de 
Contratación y se produzca publicación en la página web o una petición de ofertas 
acorde a la Ley, el adjudicatario podrá concursar libremente en estos casos. 

9) En el caso que fuera necesario un estudio de seguridad y salud, apertura de centro de 
trabajo o cualquier otra acción con respecto a la prevención de riesgos laborales, esto 
será a cargo de la empresa adjudicataria. 

10) Se debe presentar un seguro de RRCC en vigor que cubra todas las posibles incidencias 
en los trabajos, así como en la estabilidad y solidez de estos durante el tiempo que estén 
montados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sierra Nevada, 22 de Septiembre de 2.019 


