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1.‐ OBJETIVO 
 

El objetivo del presente Pliego Técnico es describir las características, necesidades técnicas y el 
alcance  para  la  realización  de  la  reparación  del  portón  de  la  estación  superior  del  Telesilla  Stadium, 
ubicado en la zona de Borreguiles, a una altura de más de 3.000 m s.n.m. 
 
 

2.‐ ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

Cetursa Sierra Nevada S.A.,  realizó durante el pasado verano  la cubrición  total de  la estación 
superior del telesilla Stadium para evitar que entrara nieve, hielo y ventisca en la maquinaria que forma 
parte de dicha instalación. Con este cerramiento, se ha aumentado la disponibilidad de la instalación y 
también la seguridad de esta. El cierre de la estación ha mejorado sustancialmente el funcionamiento de 
la instalación, lo que ha permitido una mejor y más rápida apertura de este remonte al público tras los 
días de fuertes tormentas. 

 
 

  Para garantizar la correcta seguridad de la instalación, y para cumplir con total garantía los 
gálibos que marca Doppelmayr (fabricante del medio mecánico) en sus instrucciones hay que realizar 
una modificación en los portones para conseguir una distancia mínima entre la máxima inclinación de la 
silla y el dintel superior del portón de entrada de las sillas y de salida. Actualmente se cumplen las 
medidas de seguridad, pero no los gálibos de máxima inclinación cuando las sillas van vacías. 
 
  Lo que nos indica el citado fabricante es lo siguiente: 
  

Entrada de sillas: máximo inclinación permitida con clientes 0.20r; máxima inclinación 
permitida sin clientes 0.35 rad (línea discontinua del plano). En este caso, 0.35rad, debe existir un 
espacio libre en vertical de 500mm hasta el marco del portón. 

 
Salida de sillas: como este remonte no tiene transporte de personal en bajada, la silla se 

considera vacía, 0.35rad de ángulo máximo de inclinación.  
 
Por tanto, se debe modificar el portón, tanto en entrada como en salida para dejar el gálibo en 

las condiciones de seguridad más rigurosas. 
 

 

3.‐ TRABAJOS A REALIZAR 
 
  Los  trabajos  a  realizar,  según  Cetursa  Sierra  Nevada,  se  resumen  a  continuación.  Esta  es  la 
propuesta de Cetursa y  la que  se debe  intentar  seguir,  pero  los distintos ofertantes podrán  ver otras 
opciones de realización. 
 

A) ESTRUCTUTA METÁLICA 

 
Se realizan los trabajos desde dentro de la edificación, poniendo un nuevo perfil horizontal soldado en la 
posición correcta, tomando las medidas oportunas para no dañar la madera. Una vez colocado se empieza 
con el corte y desmontaje del anterior, adaptando también los perfiles que forman la parrilla de soporte 
de la madera. 
Las adaptaciones de los portones se adaptaría in situ, sin desmontarlos, los pequeños se desmontarían 
para cortarlos y adaptarlos 
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B) MADERA EXTERIOR 

 
Corte del sobrante tras la modificación estructural, aunque previamente se desmontará el tape que 

cubre la estructura por debajo. No se considera necesario aporte de nuevo material. Se trabaja desde la 
parte exterior. 
 
 

C) PILASTRA 
 

Se recrecerá la pilastra central con el mismo diseño del existente, hasta la nueva cota. 
Hay que trabajar desde la parte exterior, como en el caso anterior para la madera. 
 
 
NOTA  IMPORTANTE: Cetursa Sierra Nevada proveerá de  la piedra natural para el  recrecimiento de  la 
pilastra, de los medios de elevación exteriores y de realizar los movimientos de tierra necesarios para que 
los trabajos desde fuera se realicen con total seguridad. 
 
  
Las  ofertas  que  presenten  los  distintos  licitadores  incluyen  los  medios  personales,  maquinaria  y 
herramientas, material auxiliar, portes de materiales y los equipos de protección individual necesarios, 
junto con la aportación previa de toda la documentación necesaria‐ 
 

4.‐ PRESUPUESTO 

 

  Puesto que los trabajos a realizar son muy específicos, los ofertantes que participen en la licitación, 
deberán proponer su mejor oferta económica y realizar una visita a la propia obra. En consecuencia, los 
apartados siguientes muestran los detalles a realizar, pero de una manera unitaria. 

 

CAPÍTULO 01 MADERA  

 

Corte de sobrante de madera 

Eliminación de  los  25  cm  sobrantes de madera mediante  corte  con  sierra  circular,  de  las  lamas  y  los 
tableros de soporte.  incluye desmontaje previo del tape de madera y posterior montaje adaptado a la 
nueva forma. 

 

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METÁLICA  

Trabajo de estructuristas en obra 

Se  considera  el  trabajo  en  obra  de  estructuristas,  con  las  herramientas  necesarias  para  ello.  Incluido 
arreglo de L  in situ, colocándolas soldadas a  la estructura existente con  la estructura de soporte de  la 
madera. Implemento de 20‐25cm la puerta de mayores dimensiones con las mismas características que 
la existente, y adaptación de la pequeña, incluyendo el corte de esta. No incluye medios de elevación ni 
desmontaje  del  sistema  hidráulico  existente  para  las  aperturas  de  las  puertas  (estas  dos  partidas  las 
realizará Cetursa). 

 

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA      

Recrecido  del  pilar  central  de  piedra  por  la  parte  exterior  del  edificio.  No  incluye  la  piedra  que  será 
suministrada por Cetursa. 
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD      

Seguridad y salud de la obra de reparación. 
 
 
Las partidas deben incluir los Gastos Generales y el Beneficio Industrial, pero excluyen el IVA. 
 
El presupuesto máximo de licitación es de 15.000,00 € + IVA. 

 
 
 
5.‐ OTRAS CONSIDERACIONES 
 

Para  la realización de  la reparación del portón, según  lo  indicado en el presente pliego técnico,  las empresas 
participantes en la licitación tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 
 

1) El inicio de la jornada de trabajo empezará a las 8:00 horas de la mañana y finalizará a las 17:30h, para 
que coincida en la medida de lo posible con la jornada de Cetursa Sierra Nevada. 
 

2) El alojamiento, transporte de los técnicos y operarios, así como la comida y dietas irán a cargo de la 
empresa adjudicataria. 
 

3) Cetursa Sierra Nevada proporcionará soporte técnico a la empresa adjudicataria mediante la Direccion 
de la Obra y la dirección de la ejecución de la misma.  

 
4) En el caso que fuera necesario un estudio de seguridad y salud, apertura de centro de trabajo o cualquier 

otra  acción  con  respecto  a  la  prevención  de  riesgos  laborales,  esto  será  a  cargo  de  la  empresa 
adjudicataria.  

 
5) El inicio de los trabajos se coordinarán con los técnicos de Cetursa Sierra Nevada, siendo su realización 

preferiblemente en el mes de julio y agosto.  
 

6) Los trabajos deberán estar finalizados como muy tarde el 1 de noviembre de 2.019. En caso contrario, 
se penalizarán los trabajos con un 5% diario del presupuesto de adjudicación. 
 

7) En caso de propuestas de realización distintas, estas serán estudiadas por el departamento técnico de 
Cetursa Sierra Nevada y la dirección de la obra, siempre y cuando no superen el presupuesto máximo 
de licitación. 
 

 

 

ANEXO 
 

I. PLANO DE GÁLIBO PRESENTADO POR DOPPELMAYR. 
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