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1.- OBJETIVO 
 

El objetivo del presente Pliego Técnico es describir las características, necesidades técnicas y el 
alcance para la realización de la colocación (solo mano de obra) de paneles en varios establecimientos de 
Cetursa Sierra Nevada S.A. según se establece en el presente Pliego Técnico. 
 
 

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

Las condiciones meteorológicas y climáticas de Sierra Nevada, que son de alta montaña, con 
veranos secos e inviernos de pluviometría normalmente abundante hacen que los materiales 
constructivos, no resistan los suficientes estas condiciones, teniendo unas grandes degradaciones y 
necesitándose de una fuerte inversión en mantenimiento. 

 
 Por ello, desde hacer unos años se están probando y utilizando otro tipo de soluciones 
constructivas, con la utilización de nuevos materiales. Para el caso de recubrimientos, tanto interiores 
como exteriores, se han probado tableros de material tipo termo endurecido, o HLP y que están dando 
unos muy buenos resultados. Consecuentemente, por los ahorros que se producen en mantenimiento y 
la mejora en el aspecto exterior de las superficies recubiertas con este tipo de material, se quiere seguir 
con esta solución para varios establecimientos de Cetursa Sierra Nevada S.A. 

 

 

3.- TRABAJOS A REALIZAR 
 

A continuación, se realiza una descripción de los trabajos a realizar, en cada uno de los puntos 
donde se deben realizar las distintas intervenciones. 
 
3.1.- Panelado en el interior de la Estación Superior del Telecabina Al Ándalus. 
 

Actualmente la parte superior de los paramentos verticales del Telecabina Al-Andalus se 
encuentran aislados mediante espuma de poliuretano proyectado. Parte de los paramentos verticales ya 
están forrados mediante paneles “compacmel”, sobre rastreles de tubo metálico (60x40) soldados a la 
estructura de la estación.  

 
Es necesario terminar los trabajos de panelado en paramentos verticales, aproximadamente 250 

m², dejando los huecos necesarios para ventanas, cuadros de electricidad y elementos que sobresalen de 
la estructura.  

 
Cetursa suministrará los paneles “compacmel”, siendo necesario que el ofertante suministre los 

rastreles metálicos (60x40), tornillería y anclaje necesario para la fijación de tableros y rastreles. Cetursa 
aportará la plataforma elevadora para la colocación de los tableros y rastreles y despejará el almacén de 
las cabinas para facilitar la movilidad de la plataforma. 
 

La empresa adjudicataria tendrá que cortar los tableros, para adaptarse a las superficies a cubrir, 
según las indicaciones del fabricante de los tableros, mediante una sierra circular, u otros elementos de 
corte similares, y el disco de corte apropiado para dicho material, el cual será suministrado por la empresa 
adjudicataria. 
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Imagen 1. Zona proyectada donde hay que colocar los tableros. 
 
 

 
Imagen 2. Otra vista de la zona a panelar en la estación superior del Telecabina Al-Andalus. 
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Imagen 3. Zona del garaje de las cabinas, donde hay que panelar la parte superior, como se aprecia en esta imagen. 
 

 
Cetursa, para la realización de estos trabajos, retirará las cabinas del garaje del Telecabina Al-

Andalus para realizar el trabajo con total seguridad. 
 
 
3.2.- Panelado en fachada trasera y lateral del Restaurante Campanario. 
 

En la fachada sureste y noreste del Restaurante Campanario existen paños de madera que se van 
a forrar de paneles laminados HPL, proporcionados por Cetursa. El ofertante suministrará el material 
necesario para la fijación de los paneles laminados, tornillería y omegas de acero galvanizado. In situ se 
podrá valorar, por parte del personal de Cetursa y el ofertante, la opción de fijar los paneles directamente 
a la madera existente, siempre y cuando se garantice su durabilidad en el tiempo. En la fachada sureste 
se panelará la superficie de madera existente encima de los ventanales, con una superficie aproximada 
de 23 m² y en la fachada noreste se panelará la superficie de madera existente entre los ventanales, así 
como las jambas de los mismos, aproximadamente 65 m².  

 
El ofertante se encargará del corte y colocación de los paneles laminados HLP y paneles termo 

endurecidos existentes, como en el caso anterior. 
 
Cetursa suministrará los paneles laminados HPL y colocará los andamios necesarios para la 

realización del trabajo con plena seguridad. 
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Imagen 4.  Fachada sureste a panelar, aleros, pilastras y dinteles de fachada para reparar. 
 
 

 
Imagen 5. Fachada Noreste a panelar, pilastras, aleros y dinteles a reparar. 

 
 
3.3.- Panelado en el perímetro de la terraza de Borreguiles y Terraza Chill-Out. 
 

Junto con la impermeabilización de la terraza Borreguiles y Terraza Chill-Out se va a construir un 
zuncho perimetral en todo el borde de la terraza, para proteger el faldón de lámina impermeabilizante 
que descuelga debajo de dicho zuncho perimetral se va a colocar un zócalo de paneles laminados HPL, 
aportados por Cetursa. Existen dos zonas diferenciadas. 

 
La Terraza Borreguiles, donde se utilizarán paneles de 1,24m x 3,07m, que se cortarán por la 

mitad, de manera que con un panel se pueda poner un zócalo de 6 ml de 62 cm de altura. La longitud de 
la terraza Borreguiles es de 80 ml. Dichos paneles irán atornillados en la parte superior directamente al 
zuncho perimetral de hormigón y en la parte inferior se atornillarán a algún elemento de sujeción, tipo 
omega de acero galvanizado, fijado previamente al muro de hormigón armado existente. 

 
La terraza Chill-Out cuenta con una longitud de 9 ml de fachada de piedra donde el zócalo a 

colocar tendrá una altura aproximada de 1m y los paneles se atornillarán en su parte superior al zuncho 



 
PLIEGO TECNICO PANELADO EN DIVERSOS 

ESTABLECIMIENTOS DE CETURSA SIERRA NEVADA  
 

 Autor: Lucía Martín  
 Fecha creación: 27 junio 2019 
 Revisado: Alvaro Fernández 
 
 Página 5 de 9  

 

 Área Técnica 

  CETURSA Sierra Nevada S.A. 

perimetral y en la parte inferior se atornillarán a algún elemento de fijación, tipo omegas de acero 
galvanizado, que previamente se habrán fijado al cerramiento de piedra. 

 
El resto del perímetro de la terraza Chill-Out cuenta con paneles termo endurecidos que se 

quitaron para realizar la obra de impermeabilización y que se volverán a colocar una vez hormigonado el 
zuncho perimetral, en este caso en la parte superior los paneles irán atornillados directamente al zuncho 
perimetral y en la parte inferior irán atornillados a unos rastreles ya existentes. Se trata de una longitud 
de 83 ml. 

 
El ofertante suministrará el material necesario para la fijación de los paneles, tornillería y omegas 

de acero galvanizado. 
 
El ofertante se encargará del corte y colocación de los paneles laminados HLP y paneles termo 

endurecidos existentes. 
 
Cetursa suministrará los paneles laminados HPL y colocará los andamios necesarios para la 

realización del trabajo con total seguridad.  
 

 
Imagen 6. Lateral de la Terraza Borreguiles, en su perímetro se construirá el zuncho y se volverá a panelar. 

. 
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Imagen 7. Lateral de la fachada Chill-Out, en su perímetro se construirá el zuncho y se volverá a panelar. 

 
 
3.4. Reparación de madera en Aleros de cubierta, Pilastras en fachada y dinteles de ventanas y puertas.  
 

Junto con el panelado del borde perimetral de la terraza y el panelado de las fachadas del 
restaurante campanario se va a realizar el saneamiento y pintado de todas las maderas del edificio 
borreguiles, incluyendo los aleros de cubierta, pilastras existentes en fachada y dinteles de puertas y 
ventanas. 

 
Los trabajos consistirán en la reposición de las maderas que falten, sustitución de aquellas que 

no se puedan reparar y la aplicación en la totalidad de la superficie de un protector de la madera de Lasur 
al agua para el exterior a poro abierto, previa limpieza y saneado la superficie, incluso lijado si fuese 
necesario, así como la reparación de agujeros y defectos de la madera y aplicación de un fondo acuoso 
protector, insecticida, fungicida y termicida para exterior. 

 
La superficie total que tratar es de 375 m², correspondiendo una superficie aproximada de 200 

m² a aleros, y el resto a pilastras y dinteles. El ofertante suministrará el material necesario para la 
reparación y sustitución de la madera. Cetursa se encargará de la colocación de los andamios necesarios 
para la realización del trabajo con total seguridad. 

 

 
Imagen 8. Lateral Aleros para reparar y reponer las maderas que falten. 
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Imagen 9. Pilastras de madera para reponer, reparación de aleros y dinteles. 

 
 
 
 

 
Imagen 10. Reparación de Aleros. 

 



 
PLIEGO TECNICO PANELADO EN DIVERSOS 

ESTABLECIMIENTOS DE CETURSA SIERRA NEVADA  
 

 Autor: Lucía Martín  
 Fecha creación: 27 junio 2019 
 Revisado: Alvaro Fernández 
 
 Página 8 de 9  

 

 Área Técnica 

  CETURSA Sierra Nevada S.A. 

 
Imagen 11. Reparación de dinteles. 
 

 
 
4.- VALORACIÓN ECONOMICA. 
 
Mediciones. 
 
1. Panelado en el interior de la Estación Superior del Telecabina Al Andalus   250 m² 
 
2. Panelado en fachada trasera y lateral del Restaurante Campanario                 88 m² 
 
3. Panelado en el perímetro de la terraza de Borreguiles y Terraza Chill-Out    172 ml 
 
4. Reparación de madera en Aleros de cubierta, Pilastras en fachada y dinteles de ventanas y puertas 375 
m². 
 
Las partidas deben incluir los Gastos Generales y el Beneficio industrial, pero excluyen el IVA. 
 
El presupuesto máximo de licitación es de 38.500 € + IVA.  
 

Se adjunta modelo de propuesta económica detallada con descomposición por capítulos y 
precios unitarios a rellenar por los ofertantes. 
 

Los ofertantes que participen en la licitación podrán realizar una visita a la obra para ver in situ 
la envergadura de los a realizar. Dicha visita se realizará durante el periodo de publicación del pliego en 
la Web de Cetursa Sierra Nevada, previa cita con los técnicos de Cetursa Sierra Nevada. 
 
 
5. OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
Para la realización de los trabajos descritos, las empresas participantes en la licitación tendrán en cuenta 
las siguientes especificaciones: 
 

1. El inicio de la jornada de trabajo empezará a las 8:00 horas de la mañana y finalizará a las 17:30h, 

para que coincida en la medida de lo posible con la jornada de Cetursa Sierra Nevada y con el 

horario de apertura de la barrera del Espacio Natural de Sierra Nevada ubicada en la Hoya de la 

Mora.  
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2. El alojamiento, transporte de los técnicos y operarios, así como la comida y dietas irán a cargo 

de la empresa adjudicataria. 

3. La empresa adjudicataria dotará a todos sus trabajadores de los EPIS correspondientes para el 

trabajo a realizar. 

4. El inicio de los trabajos se coordinará con los técnicos de Cetursa Sierra Nevada, siendo su 

realización preferiblemente en el mes de Julio y Agosto de 2019. 

5. Los trabajos deberán estar finalizados como muy tarde el 1 de Noviembre de 2.019. En caso 

contrario, se penalizarán los trabajos con un 5% diario del presupuesto de adjudicación. 

6. En caso de propuestas de realización distintas, estas serán estudiadas por el departamento 

técnico de Cetursa Sierra Nevada, siempre y cuando no superen el presupuesto máximo de 

licitación. 

7. La empresa presentará antes de iniciar los trabajos toda la documentación necesaria de 

Prevención de Riesgos Laborales al departamento de Prevención de Cetursa Sierra Nevada. 

8. En el caso que fuera necesario un estudio de seguridad y salud, apertura de centro de trabajo o cualquier 
otra acción con respecto a la prevención de riesgos laborales, esto será a cargo de la empresa 
adjudicataria.  

9. Todo el material menudo, tornillería, rastreles o de otro tipo los suministrará la empresa 

adjudicataria. 

10. En caso de propuestas de realización distintas, estas serán estudiadas por el departamento técnico de 
Cetursa Sierra Nevada y la dirección de la obra, siempre y cuando no superen el presupuesto máximo 
de licitación. 

 


